PROGETTO: 100234 - RISTRUTTURAZIONE CASA ROSSI
COMMITTENTE: 2 - CARLETTI GIANLUCA
PROGETTISTA: 1 - GUIDUCCI FABIO

ESECUTORE: 3 - EDILIZIA DOMANI SRL

OFFERTA DELL'ESECUTORE

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto é di tipo Privato.
I lavori consistono nella ristrutturazione dell'immobile e consistono in: spostamento di tramezzi, rifacimento impianti tecnologici, opere
di finitura, revisione degli infissi esterni, nuovi infissi interni, opere di arredo.

Indirizzo: Via del fiume giallo 34
CAP: 23544

Comune: Cittadina lagustre

Provincia: YF

Nazione: Italia

DATI ECONOMICI OFFERTA DELL'ESECUTORE
A causa degli arrotondamenti dei singoli

importi delle lavorazioni pud risultare una Importo a base d'asta EUR ‘ 120-722,24‘ +
differenza contabile complessiva di circa (EUR centoventimilasettecentoventidue.24)
EUR 1,54.

Ribasso del 10,6788% EUR ‘ -12.891,69‘ =

RIBASSO del dieci.6788 percento
pari a EUR dodicimilottocentonovantuno e sessantanove centesimi

Importo a base d'asta con Ribasso EUR ‘ 107.830,55‘ +

di cui per lavorazioni|  107.832,09 |
di cui per progettazione | \

Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza EUR ‘ 142,50‘ =

Importo dell'appalto EUR ‘ 107.973,05\

IMPORTO DELL'APPALTO:
EUR centosettemilanovecentosettantatré e cinque centesimi + IVA

L'esecutore dichiara che:

- la lista delle quantita relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione;

- ha controllato le lavorazioni riportate nella lista attraverso I'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico,
posti in visione ed acquisiti, e le ritiene idonee per consentirgli I'esecuzione dei lavori previsti in appalto;

- ha preso visione in modo esauriente dei luoghi e delle problematiche relative all'installazione e gestione del cantiere che ritiene idonei
per consentirgli I'esecuzione dei lavori previsti in appalto;

- non & necessario integrare o ridurre le quantita previste per le lavorazioni anche se carenti o eccessive e che non € necessario inserire
altre lavorazioni e relative quantita che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici, nel computo metrico, nel
capitolato nonché negli altri documenti che & previsto facciano parte integrante del contratto;

- di aver preso atto che I'indicazione delle lavorazioni e delle quantita previste a corpo, se rientranti nei margini di accettazione dei
lavori a corpo previsti nel contratto d'appalto, non ha effetto sull'importo delle lavorazioni e sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;

- sia lui che i propri subappaltatori e lavoratori autonomi che opereranno nell'appalto per I'esecuzione delle opere hanno tutti i requisiti, i
mezzi, le risorse, la conoscenza e l'idoneita tecnico professionale per eseguire i lavori previsti in appalto in perfetta regola d'arte e
conformemente a tutte le normative vigenti che regolano la materia.

Note dell'esecutore:
Nessuna

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi dell'esecutore:
Nessuna

Allegati all'offerta:
Nessuno

Offerta effettuata in data: Mercoledi, 20 luglio 2011
Validita dell'offerta: 60 giorni con scadenza Domenica, 18 settembre 2011.

L'esecutore: Edilizia domani srl
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